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TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO 

– Articolo 1 -  Definizioni di carattere indicativo 

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite 
dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN.EL ed UNI vigenti alla 
data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i.. 

- apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei 
circuiti di alimenta-zione.  

- apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze 
elettriche e/o all'intervento per funzionamenti anomali.  

- apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un 
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può 
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.  

- apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere 
informazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.  

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da 
una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione 
delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito 
di alimentazione. 

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o 
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di 
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne. 

- assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle 
norme in materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto 
in condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di 
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti). 

- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie, 
guasti ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.  

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, 
motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di 
tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc. 

- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con 
tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una 
razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di 
supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di 
manutenzione, interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na = 
Numero Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli 
aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile, 
indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimento successivi. Punto luce isolato: 
punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione 
alla dorsale. 

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo 
installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di 
illuminazione, e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante. 

- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente 
agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  
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- costo annuo operativo di esercizio: costo relativo al materiale (pezzi di ricambio) riportato  al rigo 
b2.2 dell’Allegato A2 CONTO ECONOMICO del Piano Economico e Finanziario. 

- diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia. 

- esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento 
di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

- esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto. 

- guasto localizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada, 
alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere 
quelli finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di 
derivazione alla lampada a partire della dorsale). 

- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di 
impianto più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.). 

- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni 
e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera 
che l'impianto abbia inizio  dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.  

- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad 
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed 
indiretti.  

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri 
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei 
centri luminosi. 

- manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su 
guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento 
progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un 
impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonchè l'insieme degli interventi per la 
sostituzione periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alia loro durata presunta di vita, 
compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del 
loro stato di conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato 
al progetto offerta e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica alto scopo di 
migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti 
sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto 
offerta e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si 
rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni 
atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di 
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici 
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti 
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella 
manutenzione preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale 
funzionamento in caso del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento 
necessari e/o richiesti, per variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di 
parti d'impianti danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale. 

- messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla 
conformità normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o i rifacimento di 
estese parti di impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).  

- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di 
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un impianto o parte di esso.  

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico, 
integrate agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta 
esprimere pareri sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, società 
appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. 
Esso tiene conto non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e 
simboliche, alla scala più vasta di un intero comparto urbane unitario o dell'intera citta: riqualificazione 
tecnologica: Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al 
fine di ottenere prestazioni tendenzialmente pia elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, 
perseguito anche attraverso più o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e 
funzionali.  

- punto luce: grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei 
servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto del presente appalto e numericamente coincidente con 
ciascuna lampada. 

- ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.  

.  

– Articolo 2 - Oggetto dell’appalto Criterio di Aggiudicazione 

L’appalto, regolato dal presente capitolato, riguarda: 

- i lavori di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel 
territorio comunale inclusa la fornitura di energia elettrica (prestazione principale); 

- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in 
attuazione dell’apposito progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore sulla 
base del progetto di fattibilità offerto in sede di gara (prestazione secondaria). 

Scopi primari dell’appalto sono infatti: 

- il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione 
pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso 
nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia. 

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio 
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della committente presenti nel territorio 
della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva del 
progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato. 

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo all’appaltatore si precisa che il servizio in 
appalto è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a 
completo carico dell’appaltatore, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in 
offerta. 

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze dell’appaltatore sono specifiche ai 
sistemi luce ovvero agli apparecchi di illuminazione e relative lampade cosi come specificato nel progetto 
tecnico di gara e relativi documenti. 

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri 
economici dell’offerta presentata in sede di gara. 

Il Criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri di valutazione,  ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di seguito elencati:  

 Offerta di natura Tecnica max 85unti; 
 Offerta Economica max 15 punti. 
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– Articolo 3 – Carattere dei lavori e del servizio 

I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e 
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. 

I lavori specifici al servizio sono relativi all’ammodernamento tecnologico delle sorgenti luminose, alla 
garanzia di funzionalità degli stessi, al controllo e alla fornitura di energia elettrica destinata alla pubblica 
illuminazione per l’intera durata del contratto. 

Casi di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi 
verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali l’appaltatore non ha alcuna responsabilità poiché la 
gestione della rete resta a cura della committente.  

Nei casi in cui le interruzioni, siano dovute alla non funzionalità degli apparecchi di illuminazione, 
l’Appaltatore dovrà provvedere il più rapidamente possibile all’invio dei componenti utili affinche venga 
ripristinata la funzionalità degli organi illuminanti. A tal fine, l’appaltatore adotterà tutte le misure 
necessarie a limitare al minimo possibile il disagio, garantendo in ogni caso la consegna con urgenza. 

L’appaltatore, ove lo riscontri, dovrà informare tempestivamente la committente di ogni rilevante 
circostanza di irregolare funzionamento. 

Il servizio prevede la volturazione in capo all’Appaltatore di tutte le utenze elettriche destinate alla pubblica 
pubblica illuminazione, cosi come da progetto. L’Appaltatore avrà l’onere di gestire le utenze per la durata 
del contratto e a mettere a disposizione del committente un software per il controllo dei consumi generati 
dagli impianti a valle degli interventi proposti dal progetto di gara. L’appaltatore fornirà al committente le 
credeziali di accesso al software dedicato alla gestione del servizio energia.  

– Articolo 4 - Ruolo delle parti 

Anche con la stipula del contratto d’appalto la committente rimane titolare dei lavori di ammodernamento e 
riqualificazione a realizzarsi e dei servizi previsti oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata 
all’appaltatore per il tempo previsto di anni 7 (sette). 

La committente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo 
e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della 
popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità 
ambientale della comunità locale. 

L’appaltatore provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la 
committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione. 

– Articolo 5 - Proprietà degli impianti 

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla committente che li consegna 
all’appaltatore, per tutta la durata dei lavori iniziali, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione 
ovvero di ammodernamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione al fine di mettere in 
condizione la committente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio 
specificati nella Relazione Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio 
Energetico del progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato. 

L’appaltatore è tenuto alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione secondo le previsione della Relazione Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica 
Descrittiva del progetto di fattibilità. Relativamente ai suddetti impianti, l’appaltatore è tenuto inoltre a 
fornire tutte le prestazioni di fornitura di accessori di ricambio necessarie al mantenimento e corretto 
funzionamento degli apparecchi di illuminazione, anche se non specificatamente indicate nel presente 
capitolato. La committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, 
eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto. 

L’appaltatore ha facoltà di effettuare i lavori iniziali sugli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le 
proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del 
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codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.  

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente 
successivamente alla stipula del contratto d’appalto, saranno preventivamente segnalati all’appaltatore, 
prima della messa in esercizio e con le stesse modalità previste nel presente capitolato. 

La committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica 
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio. 

– Articolo 6 - Durata dell’appalto dei lavori e del servizio  

Il contratto d’appalto relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la durata di 7 (sette) anni, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti 

Mentre relativamente ai lavori di riqualificazione ovvero di ammodernamento degli impianti di pubblica 
illuminazione i termini vengono fissati per un periodo di  massimo 12(dodici) mesi secondo le indicazione 
del cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità. 

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dal 
presente capitolato. 

– Articolo 7 - Valore economico dell’appalto 

Il valore economico dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri 
evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in ……………………. 
IVA esclusa. 

– Articolo 8 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori 

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto dell’appalto 
sono i seguenti:  

 Vocabolario principale Descrizione  

Oggetto principale 50232110-4 

71314200-4 

Messa in opera di impianti di illuminazione stradale  

Servizi di gestione energia 

Oggetti complementari 71323200-0 

31500000-0 

Servizi di progettazione tecnica di impianti 

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

– Categorie dei servizi 

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori diversi da quello 
del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento 
dell’area geografica. 

– Categorie dei lavori 

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere 
OG 10. 

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l’insieme delle opere: 

Descrizione Categoria Classifica 

Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione OG10 II  

– Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d’appalto 

Faranno parte integrante del contratto d’appalto: 

- il progetto esecutivo; 
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- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 

- il bando di gara e il disciplinare di gara; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara. 

– Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale dell’appaltatore -         

– Responsabile del servizio 

All'inizio dell’appalto, l’appaltatore dovrà comunicare alla committente il nominativo del proprio legale 
rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti 
inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente. 

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, l’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, dovrà nominare un responsabile di commessa, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e 
controllare l’attività di tutto il personale addetto al controllo degli impianti affidati in gestione. 

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per 
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente 
all’appaltatore. 

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti paragrafi, deve essere tempestivamente comunicata alla 
committente; alla comunicazione della variazione del proprio legale rappresentante dovrà essere allegato il 
nuovo atto di mandato. 

– Articolo 11 - Coperture assicurative 

Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a 
persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso 
alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni 
iniziali dei beni. 

L’appaltatore all’atto della stipula della Convenzione deve depositare polizza assicurativa generale 
riportante le attività previste nell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione dei 
lavori da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei  lavori. 

La polizza assicurativa RCT generale dell’aggiudicatario (Responsabilità Civile per danni involontari causati 

a Terzi)  dovrà avere garanzie assicurative pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo 
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore dovranno coprire senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo dovranno 
coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

– Articolo 12 - Garanzia di esecuzione 

– Garanzia di esecuzione dei lavori (prima della consegna del cantiere) 
– L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di 
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli 
impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 

– La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione della convenzione del 
servizio. 

– L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo 
dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
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energetico degli impianti di illuminazione posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara 
e potrà subire la riduzione di cui all’articolo 93  c. 7  del D. Lgs. n. 50/2016. 

– La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma 
aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente. 

– La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli 
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente. 

– La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 
committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

– La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 

– Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici.  

– Garanzia di esecuzione dell’appalto del servizio (alla stipula del contratto). 
– L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da 
eventuali inadempienze per l’espletamento del servizio, fatta salva, comunque, la risarcibilità del 
maggior danno. 

– La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione della convenzione del 
servizio.  

– La stessa dovrà riferirsi all’importo annuo di aggiudicazione e di durata annuale, e dovrà essere 
rinnovata di anno in anno. 

– Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della 
garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10%  (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e sulla 
stessa si applicano le eventuali riduzioni di cui all’articolo 93 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016;  

– La polizza sarà rinnovata di anno in anno per la durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia 
fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 
garanzia) da parte della committente. 

– La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli 
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente. 

– La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 
committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

– La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla 
committente di tutti gli impianti oggetto del servizio. 

– La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell’importo, dall’appaltatore qualora, in corso 
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione 
della fidejussione potrà essere causa di risoluzione del contratto. 

– Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici.  
 

– Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio). 
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a 
garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi 
alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e 
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con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione 
costituisce grave inadempimento contrattuale. 

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO 

– Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori 
pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in 
particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice  dei  contratti  pubblici). 

In particolare, le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in conformità a: 
– Legge 18 Dicembre 2015  n. 221  

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali. (GU n.13 del 18/01/2016)  

– D.Lgs. 23 Dicembre 2013  
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per 
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. 

– Legge 1 Marzo 1968, n. 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti 
elettrici ed elettronici. 

– Legge 18 ottobre 1977, n. 791 
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di 
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione. 

– Legge 28 giugno 1986, n. 339 
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne 

– Legge 9 gennaio 1991 n. 10 
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale  

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni  

– D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e 
integrazioni  

– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

– Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici 

Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come 
nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme 
regionali: 
Legge Regionale (Regione Piemonte) N°31 del 24 Marzo 2006  “Disposizioni per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, modificata con la legge 8 del 
23 marzo 2004; 
Inoltre, le  attività oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative: 

NORME GENERALI  

– D.M. Decreto 27 settembre 2017 “ Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per 
l’illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica, l’affidamento del 
servizio di progettazione di impianti per l’illuminazione pubblica” 

– D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;  
– D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0017.html?numLegge=17&annoLegge=2009&tipoLegge=Alr
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– D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;  
– Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;  
– Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;  
– UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).   
– Legge 28 dicembre 2015 n.221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economi e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.  

 
 
NORME IMPIANTI   

– D.M. 21  marzo  1988   n.  28  del  Ministero dei Lavori Pubblici  “Approvazione  delle  norme  
tecniche  per  la  progettazione, l’esecuzione  e  l’esercizio  delle  linee  elettriche  aeree  
esterne.”.  

NORME CEI  
– 64-7  “Impianti  elettrici  di  illuminazione  pubblica  e  similari”:  per  l’individuazione  dei  

minimi  requisiti  per  le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;  
– 64-8  “Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000V  in  c.a.  e  

a  1500V  in  c.c.”:  per l’individuazione  di  tutte  le  necessarie  prescrizioni  richieste  allo  
scopo  di  garantire  l’incolumità  delle  persone, degli animali e dei beni dai pericoli 
dell’energia elettrica;  

– 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in 
cavo”:   

– 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;  
– 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”; 

NORME UNI  
– 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.  
– 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso l’alto”.   
– EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.   
– EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.   
– EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.   
– UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi 

caratteristici   
– UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova  
– UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni  
– UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni 

  

– Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera 
L’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti 

dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 
In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, 

l’appaltatore deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di 
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto stesso, 
anche se l’appaltatore non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi. 

I lavoratori dipendenti dall’appaltatore, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio 
appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per 
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

 

– Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari 
Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore è obbligato ad applicare: 

- La norma ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma ISO 50001/2011 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma ISO 14001/2004 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma BS OH-SAS 18001/2007 specifica per gli interventi richiesti; 
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- La norma UNI CEI 11352:2014 specifica per le attività richieste, e rilasciata da ente di valutazione 
accreditato; 

- D.M. del 27 settembre 2017 (GU n.244 del 18-10-2017 - Suppl. Ordinario n. 49) - Criteri Ambientali Minimi 
per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per 
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica; 

- Misure per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali secondo obiettivi quantitativi stabiliti dai 
DM 20/7/04 e DM 21/12/2007. 

TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

– Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale 

Tutte le prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in 
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale  presentato in sede di offerta, 
nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle 
migliori regole dell'arte. 

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile  dell’esecuzione del 
contratto. 

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da 
parte della committente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia 
la natura di detti lavori. 

La gestione degli impianti e l’esecuzione degli “interventi di efficientamento e rendimento energetico, 
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica, effettuate dall’appaltatore, non dovranno in 
alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente. 

L’appaltatore è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione degli interventi e per l’intero 
periodo contrattuale nonché per quanto di seguito riportato: 
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, 

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; 
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla committente qualunque sia il 

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera). 

– Articolo 18 - Funzionalità degli apparecchi 

L’appaltatore dovrà garantire la funzionalità dei sistemi offerti ed installati attraverso la fornitura dei 
componenti risultati guasti, dovrà assicurare una scorta minima di componenti pari al valore riportato  al 

rigo b2.2 dell’Allegato A2 CONTO ECONOMICO del Piano Economico e Finanziario. Dovrà assicurare 

quanto previsto nella relazione tecnica illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio 
energetico del progetto di fattibilità e al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute. 

– Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell’ambito dell’appalto 

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico dell’appaltatore tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su 
tutti gli impianti attuali con riferimento al progetto di gara: 

a) l’esercizio e la conduzione della fornitura di energia elettrica; 
b) il controllo relativo all’accensione e spegnimento degli impianti; 
c) la fornitura dei componenti guasti di qualsiasi relativo agli apparecchi di illuminazione; 
d) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 
e) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli 

impianti entro  30 giorni dalla stipula del contratto; 
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I materiali forniti per la riparazione degli apparecchi di illuminazione, cosi come le lampade, devono 
essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque della stessa marca e modello di quelli 
installati e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.  

– Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del committente 

Il committente: 

1. si farà carico economicamente delle forniture necessarie agli interventi di 
riparazione e/o ripristino funzionale delle armature stradali in conseguenza ad eventi 
atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza 
maggiore . 

2. Eventuali adeguamenti dei corpi illuminanti conseguenti a modifiche e/o 
innovazioni tecnologiche sopravvenute  dopo la sottoscrizione  del contratto d’appalto saranno 
eseguiti a cura e a spese dall’appaltatore. 

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, l’appaltatore, su richiesta della 
committente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui 
lavori pubblici. 

4. autorizzazioni, licenze, spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari 
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, 
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, 
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle 
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli 
impianti. 

– Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e 
l’esecuzione dei lavori 

Il personale dell’appaltatore addetto alla realizzazione degli impianti deve essere in possesso delle 
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. 

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dall’appaltatore alla 
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento. 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
 a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto 

nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle 
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

 b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

 c) è responsabile in rapporto alla committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente; 

 d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla committente o ad essa 
segnalata da un ente preposto, la committente medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata 
e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle 
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somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi: 
a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al  D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo 

aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere; 
b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli 

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L; 
c) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera; 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni 
e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.  

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di 
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
committente, verbali e scritte. 

– Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 
81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell’inizio del servizio: 
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008; 
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortu-nistici. 

– Articolo 23 - Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato a predisporre il  Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di 
sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 

L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 
90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. 

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato 
XV del D. Lgs. n. 81/2008. 

L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi 
ultimi, degli obblighi di sicurezza. 
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– Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’appaltatore 

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore si assume, con 
oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: 

a) Spese di gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla committente per la gara e 
per la pubblicazioni degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € ________________ 
e comunque quanto a consuntivo determinato dal Comune .Tale somma dovrà essere rimborsata alla 
committente entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari 
per la commissione di gara stimati in €___________________e comunque quanto a consuntivo 
determinato dal Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dalla 
firma del contratto. 

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo pari ad €_______________a seguito di 
rendicontazione da parte del RUP. Tale somma dovrà essere rimborsata alla Stazione Appaltante 
entro 60 giorni dalla richiesta di accredito. 

d) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e collaudo tecnico 
amministrativo.  Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico 
riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere 
sostenuta dall’appaltatore e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione  che saranno nominati dall’ appaltatore previa comunicazione dei 
nominativi al committente. 

e) Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, 
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, 
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Così pure s’intendono a carico 
del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il 
contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse 
intesa a carico della committente. 

f) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

g) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera 
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, 
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed 
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di 
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e 
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci)  giorni dal preavviso, l’appaltatore dovrà provvedere a 
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente 
ai materiali e manufatti non utilizzati. 

h) Preavviso. Obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi 
di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa. 

i) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle 
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione 
dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da 
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere. 

j) Ripristini. Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico 
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel 
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. 

k) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal 
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi 
compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, 
anche in deposito, nonché per opere di terzi. 
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l) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti 
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto. 

m) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal committente e con oneri 
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra 
le parti: 

– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; 
– direzione dei lavori; 
– esecuzione dei lavori; 
– certificato regolare esecuzione. 

n) Sicurezza. Spese per la  predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo 
l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza 
fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta 
all’appaltatore, previa consegna dello stesso alla committente. 

o) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati 
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico. 

p) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto 
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento. 

q) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero 
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province. 

In generale l’appaltatore ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, 
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari 
vigenti in materia. 

– Articolo 25 - Standard qualitativi 

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti 
principi: 

a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre 
garantita.  

b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 23 dicembre 2013 
pubblicato sul GU n.18 del 23 gennaio 2014 (Piano d’Azione per la Sostenibilità Ambientale dei 
Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione). 

c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli 
standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi; 

d) gli interventi dovranno essere eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione illustrativa 
generale; 

e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di 
illuminamento minimo richiesto; 

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto. 

– Articolo 26 - Obblighi della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante è obbligata, nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività: 

a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture 
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le 
strutture tecniche dell’appaltatore per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli 
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;  

b) comunicare con congruo anticipo all’appaltatore: 
– il nominativo dell’impresa affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione 

pubblica assieme al nominativo del responsabile; 
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– il nominativo del responsabile della committenza atto a conservare il materiale relativo ai componenti 
dei sistemi luce proposti nel progetto di gara; 

– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, 
acquisendone il relativo parere; 

– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto; 

c) tenere sollevato e indenne l’appaltatore da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero 
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione; 

d) richiedere preventivamente all’appaltatore, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla 
committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico 
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare; 

e) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire 
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le 
occupazioni d’urgenza e gli espropri; 

f) farsi carico degli oneri sostenuti dall’appaltatore, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli 
impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'appalto; 

g) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: 
– assumere presso l’appaltatore opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che 

possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; 
– preavvisare l’appaltatore dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura; 
– segnalare immediatamente all’appaltatore eventuali danni causati e risarcirli; 

h) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse 
necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione. 

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la committente provvederà autonomamente al fine 
di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e 
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature. 

In generale la committente ha l’obbligo di mettere l’appaltatore nelle condizioni più agevoli per fornire i 
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme 
e regolamenti vigenti. 

– Articolo 27 - Cooperazione della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte 
dell’appaltatore, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla 
cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei 
confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività: 

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e 
controllo nei confronti dell’appaltatore al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi 
erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo 
sviluppo civile ed economico della comunità locale; 

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel presente capitolato; 

c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali 
all’espletamento dei servizi in oggetto; 

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; 
e) agevolare l’acquisizione da parte dell’appaltatore, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai 

lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere 
o proprietà di soggetti terzi; 

f) garantire l’appaltatore, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere 
e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in 
oggetto; 



 PFI024CV_09_17 

COMUNE di VINOVO (TO) 
 

 
SELETTRA S.p.A. 
 

85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy) 

tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507 

CERTIFICAZIONI: 

ISO 9001:2004 - ISO 50001:2011 - ISO 14001:2004- CEI UNI 11352   

BS OH-SAS 18001:2007 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - CEI UNI 11339                                       

 

www.selettraspa.com 

 

Pag. 19 

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire all’appaltatore l’adempimento, nei tempi 
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, 
impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente; 

h) sostenere e favorire l’attività dell’appaltatore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto. 

– Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico 

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione 
di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo 
gli stessi di proprietà del committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, 
senza alcun onere a carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore sarà esente dal pagamento di tasse comunali o contributi equivalenti che potrà 
eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico. 

– Articolo 29 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti 

L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale. 

Con il suddetto verbale gli impianti o parti di essi, singoli impianti intesi per punto di fornitura, oggetto 
del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati in via provvisoria dalla committente all’appaltatore 
nello stato di fatto in cui si trovano per l’intera durata dei lavori. 

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la committente e 
l’appaltatore, lo stesso, come detto, prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando 
responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna per la sola durata dei lavori 
di ammodernamento e riqualificazione energetica. 

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto: 
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla committente; 
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla committente; 
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; 
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature; 
– la copia dei contratti di pubbliche forniture; 
– la copia delle eventuali polizze assicurative; 

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione 
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, verrà aggiornato contestualmente 
mediante  la redazione di atti aggiuntivi. 

L’appaltatore dovrà provvedere, entro  30 giorni dalla stipula del contratto alla volturazione a proprio 
carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto; qualora per cause 
non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture 
verranno liquidate direttamente dalla committente e l’importo relativo verrà portato in detrazione sul primo 
pagamento utile. 

Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna 
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni 
onere amministrativo conseguente. 

– Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impianti 

Il committente affiderà all’appaltatore la gestione di eventuali nuovi impianti di illuminazione in merito 
all’approvvigionamento energetico, in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna. 

L’assunzione, in carico all’appaltatore, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso 
avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle 
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prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica 
afferente agli stessi. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte dell’appaltatore, sarà subordinata ad 
una preventiva e formale accettazione da parte della committente degli oneri aggiuntivi, determinati come 
indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; 
l’accettazione della committente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.  

La Stazione Appaltante , in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o 
definitiva di impianti di illuminazione già affidati all’appaltatore dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio per la fornitura di energia elettrica 
relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli 
impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della committente; farà fede il piano economico e 
finanziario presentato in sede di gara; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in 
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’appaltatore sarà subordinata ad una preventiva e formale 
accettazione da parte della stazione appaltante. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla 
loro accensione; l'accettazione della stazione appaltante comporterà un aggiornamento del corrispettivo 
contrattuale. 

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti 
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

 Canone fornitura di energia elettrica, si assume il prezzo unitario a kilowatt di potenza del punto 
luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle 
potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata; l'eventuale quota di 
ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della 
stazione appaltante; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della 
dismissione). 

– Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio 

L’appaltatore si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza 
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per 
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. 

Nel caso previsto dal precedente paragrafo, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e 
consequenziali, potrà essere avanzata dalla committente nei confronti dell’appaltatore in quanto non 
costituisce inadempienza al contratto. 

– Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti 

Il Committente è tenuto a far utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto d’appalto 
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. 

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa 
autorizzazione da parte dell’Appaltatore essendo lo stesso responsabile dell’intervento di efficientamento 
energetico nonché fornitore di energia elettrica.   
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– Articolo 33 - Modifiche agli impianti 

Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione  alle 
armature stradali installate nonché ai quadri elettrici esistenti,  previa comunicazione al Committente; le 
modifiche che portino un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto non dovranno in alcun modo 
ridurre la qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione della 
committente. 

L’appaltatore può proporre nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento 
degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione 
dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. 

Le modifiche, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese dell’appaltatore, sotto il 
controllo della committente. 

 Al termine di qualsiasi attività, lavori e forniture, le opere realizzate, comprese le eventuali 
apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente.  

– Articolo 34 - Verifiche di conformità 

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione. 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state 
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività 
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti 
tecnici previsti dalle leggi di settore. 

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno periodicità annuale e verranno effettuate 
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti 
necessari. 

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la committente ha diritto di procedere in qualunque 
momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle 
prestazioni di esercizio in termini di conseguimento del consumo energetico, dello stato di conservazione e 
funzionalità delle apparecchiature fornite, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della 
normativa vigente. 

L’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo 
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le 
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. 

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale. 

L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva. 

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà al rilascio 
del Certificato di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione. 

Relativamente agli interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico 
degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di 
tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: 
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e 

la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, 
segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non 
conforme a quanto stabilito; 



 PFI024CV_09_17 

COMUNE di VINOVO (TO) 
 

 
SELETTRA S.p.A. 
 

85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy) 

tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507 

CERTIFICAZIONI: 

ISO 9001:2004 - ISO 50001:2011 - ISO 14001:2004- CEI UNI 11352   

BS OH-SAS 18001:2007 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - CEI UNI 11339                                       

 

www.selettraspa.com 

 

Pag. 22 

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei 
tempi di esecuzione delle opere previste; 

– fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che 
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; 

– redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; 
– sottoscrivere, per condivisione, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti. 

– Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni 

L’ultimo giorno di durata dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari 
accertamenti e rilascerà il Certificato finale delle prestazioni attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

Nel verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che 
alimentano gli impianti oggetto dell’appalto. 

Al momento della riconsegna, l’appaltatore consegnerà alla committente tutta la documentazione tecnica 
ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere 
completa ed aggiornata. 

 La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l’appaltatore e la ditta subentrante al 
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa committente entro 60 sessanta giorni. 

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della committente qualora 
la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura 

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni, invece, avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, 
redatto in contraddittorio tra la committente e l’appaltatore, attraverso il quale gli impianti ed i loro 
accessori, alla fine dei lavori iniziali, verranno ripresi in consegna dalla committente. 

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente al termine dei lavori di ammodernamento e 
riqualificazione energetica ovvero dopo che l’Appaltatore ha installato tutte le apparecchiature previste nel 
progetto degli interventi.   

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore 
dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza dell’appaltatore, una verifica sullo stato di 
conservazione e di funzionalità degli impianti. 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti degli apparecchi, verrà sospesa la presa in carico 
degli impianti da parte della committente e sarà cura ed onere dell’appaltatore provvedere immediatamente 
al ripristino funzionale dei sistemi installati o parti di essi interessati. 

Qualora l’appaltatore non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la 
committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori 
eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione delle competenze dovute all’appaltatore. 

 

TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI 
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

– Articolo 36 - Attività preliminari 

L’appaltatore, con l’offerta, ha già presentato il Progetto Definitivo degli interventi di efficientamento e 
rendimento energetico, riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica richiesto per la 
partecipazione alla gara. 

Entro 120 (cento venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto effettuata per iscritto 
dalla committente, l’appaltatore dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti 
gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio. 
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Qualora il committente dovesse chiedere delle modifiche, l’appaltatore ha l’obbligo di apportarle entro 60 
(sessanta) giorni dalla richiesta. 

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla committente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna. 

L’appaltatore dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 
del presente capitolato.  

– Articolo 37 - Direzione dei lavori  e Coordinatore della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione 

L’attività di direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per le opere di 
cui al presente titolo, dovrà essere svolta da tecnici incaricati dall’appaltatore. 

– Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi 

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto 
procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore, redigendo apposito verbale. 

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato 
nel programma dei lavori presentato dall’appaltatore in sede di offerta. 

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine 
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall’appaltatore alla committente. A tal 
proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie 
constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.  

– Articolo 39 - Programma dei lavori 

Il programma dei lavori, redatto dall’appaltatore, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà 
rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento 
previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. 

Sarà cura dell’appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza 
al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al  successivo articolo 46 (Penalità); non 
saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’appaltatore stesso. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 
redigendo il certificato di ultimazione. 

– Articolo 40 - Documentazione tecnica 

Al completamento dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare alla committente tutta la documentazione 
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque 
tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: 
– progetti esecutivi (as built); 
– particolari costruttivi e d’installazione (as built); 
– schede tecniche di funzionamento; 
– opuscoli illustrativi 
– Documentazione tecnica obbligatoria in funzione del decreto 27 settembre 2017 “CAM”. 

– Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori 

Entro 6 (sei ) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il committente provvederà a 
nominare un tecnico , per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo 
tecnico amministrativo. 
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TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE  

– Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi 

L’appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione 
degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall’applicazione 
degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla 
data di pubblicazione del bando. 

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al 
modificarsi della stessa. 

– Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità a far data dal 
mese successivo della stipula del contratto: 
–  Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà  con le seguenti modalità a far data dal 

mese successivo del verbale di consegna degli impianti : n.12 ( dodici) rate di acconto di uguale importo 
calcolate dividendo per 12 ( dodici), l’importo annuo, con scadenza  entro trenta giorni dal ricevimento 
da parte  della Cedente  della fattura; 

In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la 
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come 
modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova 
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 

– Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del Committente per il quale si dovrà 
redigere verbale in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l'appaltatore, sarà subordinata ad una 
preventiva e formale accettazione da parte della stazione appaltante degli oneri aggiuntivi, con decorrenza 
dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della stazione appaltante 
comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale. 

La stazione appaltante, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o 
definitiva di impianti di illuminazione già affidati all'appaltatore dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; 
l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà 
invece a carico della stazione appaltante; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

– L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti 
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

– Canone riferito alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a watt di potenza del 
punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle 
potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

– I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata; l'eventuale quota di 
ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della 
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stazione appaltante; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della 
dismissione). 

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei 
costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato: 

– la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico "AEEGSI” (primo trimestre dell'anno di riferimento), a cui si 
aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi rilevati dallo stesso Ente Pubblico Nazionale; 

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare; il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni 
dei prezzi intervenute dal mese precedente quello di svolgimento della gara fino al 31 dicembre dello stesso 
anno. 

I consumi derivanti di eventuali carichi esogeni saranno corrisposti all’appaltatore con somme extra canone 
e saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia corrente al momento del servizio di fornitura 
. La contabilizzazione dei consumi derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a 
cura dell' Appaltatore, di opportuni conta kilowattora; ove sia possibile effettuare un calcolo scientifico dei 
consumi, poiché è certa la potenza è certe sono le ore di utilizzo giornaliere/mensili/annuali del carico, si 
procederà al rimborso attraverso tale metodo (w*h-anno) e al termine di ogni anno solare saranno rimborsati 
all’Appaltatore le somme effettivamente consumante. Il costo dell’energia sarà quello riferito al prezzo al 
kWh relativo al canone  del servizio. 

 L’appaltatore dovrà presentare al GSE, nelle forme previste, il progetto e i risultati ottenuti a valle 
dell’intervento, ciò al fine di ottenere i titoli di efficienza energetica (TEE), i così detti  certificati bianchi. Al 
fine di condividere il beneficio di tale incentivazione a favore dell’Appaltante, l’Appaltatore dovrà 
rivendicare entro il trimestre dell’anno successivo all’ottenimento del TEE , l’importo introitato attraverso la 
vendita degli stessi nel corso dell’anno precedente, ciò per l’intero periodo d’incentivazione eventualmente 
concesso dal GSE. Dette somme, al netto  dei costi sostenuti  dall’Appaltatore per la vendita dei TEE, ove 
risultassero superiori alla media di valore a punto luce di quanto riportato  nel Piano economico  Rinanziario 
presentato in sede  di gara, dovranno essere ripartite al 50% ovvero a beneficio dell’Ente  dovrà essere 
riconosciuto il 50%  dell’importo eccedente l’incentivo.. 

Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n. ………… punti luce  come da 
offerta di gara che, dislocati su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.  

A fine lavori variazioni, sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 1%, non porteranno, 
comunque, a variazioni del prezzo dei servizi e remunerati attraverso il pagamento del  canone periodico.  

La revisione del canone verrà accordata solo per la differenza che eccede  il 1% e sarà determinata ai sensi 
dell’art. 30 del CSA 

L’esatta consistenza degli impianti, a fine lavori,  sarà determinata da apposito verbale da redigersi in 
contraddittorio tra le parti.   

– Articolo 45 - Penalità 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta 
dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale 
l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

L’ammontare delle penalità applicate all’appaltatore, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello 
stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto 
possono essere principalmente identificate in: 

 Interruzione del servizio conseguenti a cause imputabili alla  mancata fornitura di componenti guasti 

degli apparecchi di illuminazione e delle lampade: 
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Penale pari ad 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio. 

 Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva 

gestione da parte dell’appaltatore:  
Penale pari ad 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio. 

 Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento e di riqualificazione tecnologica degli impianti: 
Penale pari ad un importo pari al 0,3 per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto 
al programma concordato. 

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono 
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando 
a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto 
del minimo e massimo stabilito con riferimento al codice degli appalti in vigore. 

Qualora l’appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né 
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo 
sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la committente potrà provvedere 
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, 
verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all’appaltatore.  

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo annuale dell’appalto la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, 
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale 
limite e/o dalla polizza a garanzia. 

 

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 

– Articolo 46 – Associazione temporanea di impresa  

Il presente capitolato è riferito ad un progetto di fattibilità tecnico ed economico reso ai sensi dell’art.183 
comma 15 del D.lgs. n.50/16, l’operatore economico è stato nominato promotore. La qualifica di promotore 
si riferisce all'operatore economico proponente e si intende riferita anche all'eventuale associazione e/o 
raggruppamento temporaneo di impresa costituendo tra l'operatore economico e altre imprese. Il promotore 
è titolare del diritto di prelazione. E' titolare del diritto di prelazione il promotore ovvero l'ATI o la RTI 
costituenda e/o costituita tra il proponente e altre imprese. 

– Articolo 47 - Subappalto 

L’appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte di lavori e delle prestazioni del servizio (non oltre il 
30% - trenta per cento - dell’importo complessivo netto offerto) dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, 
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello 
stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 
50/2016  per l’esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta. 

L’affidamento di lavori in subappalto comporta per l’appaltatore l’obbligo di praticare, per i lavori e le 
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 
(venti)  per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al 
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la committente, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. 
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L’effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico 
provvedimento autorizzativo. 

– Articolo 48 - Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione  delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con 
legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte 
di quest’ultimo della predetta documentazione.  

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

– Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori 

La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la 
committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso 
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del 
corrispettivo fino a che l’appaltatore non vi provveda. 

– Articolo 50 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i 
termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione 
di cui agli articoli 29 e 30. E’ concesso all’Appaltatore cedere il credito ad istituto bancario al fine di 
finanziare, con oneri e spese a suo carico, i lavori iniziali, tale cessione dovrà riportare il n. di conto corrente 
dedicato ed essere comunicata per iscritto al Committente.  

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati; 
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’intervento. 

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m), 
del presente capitolato. 

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui sopra,  informano contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

L’appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla 
committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

– Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamento 

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, 
ecc.), l’appaltatore dovrà restituire alla committente i beni, datieventualmente in uso per il servizio e/o 
realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta. 

In tal caso la committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi 
di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri 
finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal 
verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte della committente. 

L’appaltatore dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli 
impianti. 

– Articolo 52 - Cessione del contratto 

È vietata la cessione anche parziale del contratto.  

– Articolo 53 - Recesso dal contratto 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 del 
Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima 
della data del recesso. 

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a 
quanto segue: 
– prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

– spese sostenute dall’appaltatore per gli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti di 
illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, 
attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata 
pari al tasso legale vigente; 

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica – 
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di 
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anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita 
posticipata pari al tasso legale vigente. 
Saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi alla volturazione delle utenze. 
In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, l’appaltatore  avrà diritto alla corresponsione 

dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo dei  lavori 
eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso dell’ investimento effettuato e non ancora ammortizzato. 

– Articolo 54 - Risoluzione del contratto 

Il contratto d’appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, mediante semplice lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
– l’appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti 

precedenti; 
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 

81/2008; 
– l’appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già 

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con 
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale 
comprometterne le finalità; 

– l’appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata 
dala committente; 

– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da 
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio. 

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il 
contratto d’appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
– l’appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto 

espletamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto; 
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’appaltatore. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla 
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.  

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto,  l’appaltatore  avrà diritto alla corresponsione 
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo dei  lavori 
eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso dell’ investimento effettuato e non ancora ammortizzato. 

– Articolo 55 - Risoluzione delle controversie 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’appalto, che non si sia 
potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ………..  ed è 
esclusa la competenza arbitrale. 

– Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

e)  le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società: 
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1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura dell’appaltatore con somme riportate nel quadro 

economico del progetto); 
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura 

dell’appaltatore nel quadro economico del progetto); 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti 
aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 
145. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

- Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  

- l’I.V.A. è regolata dalla legge;  

- tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
 


