



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 62 del 03/03/2020 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 182 del 09/03/2020 Registro GENERALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui all'Art. 75 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), mediante procedura telematica Sistema MEPA per interventi di riqualificazione area verde attrezzata sita in Via Carignano - Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di marzo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n° 2 del 14/01/2020 è stata assegnata temporaneamente la responsabilità e la gestione dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente al Dott. Gianluca Marannano – Dirigente e Vice Segretario Generale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 15/01/2020 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2020/2022;
- con determinazione n. 615 del 12/07/2019 è stato affidato allo Studio Associato IN.AR. di Ruffino e C. con sede in Vinovo (TO), Via Moncenisio n. 11 l'incarico di supporto tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo/esecutivo finalizzato alla riqualificazione dell'area verde di Via Carignano;
- in data 15/07/2019 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con deliberazione GC n. 161 del 27/11/2019 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra;
- con determinazione n. 1057 del 13/12/2019 è stato affidato allo Studio Associato ETA PROGETTI, P.za del Gesù n. 4 – 12035 Racconigi (CN) la redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione tecnica dei lavori inerenti l'impianto di illuminazione pubblica del giardino di Via Carignano;
- con determinazione n. 1058 del 13/12/2019 è stato affidato alla Ditta ECOLAV Service Srl, Via Vinovo n. 12 – 10024 Carmagnola (TO) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del giardino di Via Carignano e aree limitrofe;
- in data 20/12/2019 prot. n. 19261 lo Studio Associato IN.AR. di Ruffino e C. ha trasmesso il progetto definitivo / esecutivo di cui trattasi;
- in data 20/12/2019 prot. n. 19262 la Ditta ECOLAV Service Srl ha trasmesso il Piano di sicurezza e di coordinamento;
- in data 20/12/2019 prot. n. 19263 lo Studio Associato ETA PROGETTI ha trasmesso il progetto definitivo / esecutivo inerente l'impianto di illuminazione pubblica;
- con determinazione n. 1106 del 20/12/2019 è stato approvato suddetto progetto definitivo/esecutivo e assunto l'impegno di spesa per il finanziamento dell'opera;

Verificato che la spesa complessiva del suddetto progetto è pari ad **€ 207.800,00** ed è così distinta:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RELATIVI A :

AREA ATTREZZATA A GIARDINO - VIA CARIGNANO

**QUADRO ECONOMICO DEL COSTO DELLE OPERE DA APPALTARE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

A) OPERE IN APPALTO:			
Importo complessivo dei lavori a CORPO :	€	104.987,54	
Lavori a corpo soggetti a ribasso	€	102.987,05	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.000,49	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 104.987,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) IVA (10%) su A	€	10.498,75	
B2) Funzioni tecniche (come da tabella "A" allegata, comprensivi di oneri riflessi e quota fondo)	€	2.910,81	
B3) SPESE TECNICHE :			
B 3.1) Supporto tecnico per redazione studio di fattibilità e progetto definitivo/esecutivo (Det. n. 615/2019 studio INAR)	€	3.172,00	
B 3.2) Progetto definitivo/esecutivo impianto illuminazione pubblica (Det. n. 1057/2019 Studio ETA Progetti)	€	768,60	
B 3.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Det. n.1058/2019 ECOLAV Service)	€	2.135,00	
B4) Tassa AVCP	€	30,00	
B5) Lavori in economia : piastra polivalente € 38.500,00 (€ 35.000,00 + IVA 10% :Recinzione, pavimentazione e tracciatura, attrezzature), videosorveglianza € 7.150.00 (€ 6.500,00 + IVA 10%); attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma € 30.000,00 (€ 28.850,00 + IVA 4%), interventi di completamento e arrotondamenti.	€	83.297,30	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	102.812,46	€ 102.812,46
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 207.800,00

Constatato che:

- l'art. 40, comma 2, cita quanto segue: *“”A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici””*
- l'art. 36, comma 6, cita quanto segue: *“”Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un **mercato elettronico** che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni””*
- la legge n. 145/2018, comma 130, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

Preso atto che :

- 1) in data 16/01/2020 prot. n° 781/2020, il R.U.P. Canavesio Geom. Dario ha redatto apposito verbale di individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
- 2) in data 21/01/2020, è stata predisposta, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, una Richiesta di Offerta (n° 2494718), per la realizzazione dei lavori in oggetto, alle suddette ditte individuate che di seguito si elencano:

CANTIERI MODERNI s.r.l., Strada Serena n. 12 – 10064 Pinerolo (TO)
COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE S.r.l., P.za Derna n. 227 – 10155 Torino
COSTRADE s.r.l., Regione Paschere n° 33 – 12037 Saluzzo (CN)
GKS s.r.l., Via Circonvallazione Esterna n. 10 – 10043 Orbassano (TO)
RATTALINO SCAVI S.r.l., Via San Domenico Savio n. 40 – 10023 Chieri (TO)

- 3) in data 21/02/2020 alle ore 10:00 è stata svolta la gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto da aggiudicarsi, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016, mediante ribasso percentuale, espresso in cifre, offerto sull'importo lavori a corpo posto a base di gara ammontante ad € 102.987,05 oltre ad € 2.000,49 per oneri della sicurezza non oggetti a ribasso;
- 4) al termine della suddetta gara, il Presidente di gara, Geom. Dario Canavesio, Responsabile Unico del Procedimento, aggiudicava in via provvisoria i lavori in oggetto alla ditta Ditta **RATTALINO SCAVI s.r.l.**, Via San Domenico Savio n° 40 – 10023 Chieri (TO) la quale ha presentato in data 20/02/2020 **una offerta con un ribasso percentuale pari al 28,09 %** sull'importo lavori a corpo posto a base di gara ammontante ad € 102.987,05 , oltre ad € 2.000,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 5) a seguito della comunicazione al sistema AVCPASS di avvenuta aggiudicazione, il sistema ha prodotto la seguente documentazione:
 - Visura presso il Casellario Informatico dell'ANAC del 24/02/2020;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 24/02/2020;
 - Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) del Sig. Rattalino Fabrizio del 24/02/2020;
 - Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) della Sig.ra Formica Anna Enrica del 24/02/2020;
 - Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) del Sig. Accossato Alessandro del 24/02/2020;
 - Visura al Registro delle Imprese;
 - Comunicazione regolarità fiscale del 24/02/2020;

Riscontrato che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte del Geom. Canavesio Dario;

Visti:

- il D. Lgs n° 50/16 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.
- l'art. 107 del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 31 dello Statuto Comunale;
- il progetto definitivo/esecutivo del 20/12/2019 prot. n. 19261, 19262, 19263;
- la determinazione n° 1106 del 20/12/2019;
- il verbale di individuazione delle Ditte prot. n° 781/2020 del 16/01/2020;
- la Richiesta di Offerta n. 2494718;
- l'offerta della Ditta RATTALINO SCAVI S.r.l. di Chieri (TO);
- il riepilogo delle attività di Esame delle offerte del 24/02/2020;
- la documentazione prodotta dall'AVCPASS;
- il DURC della Ditta RATTALINO SCAVI SRL.

DETERMINA

- 1) di aggiudicare in via definitiva, visto il riepilogo delle attività di Esame delle offerte, gli interventi di riqualificazione dell'area verde attrezzata sita in Via Carignano alla Ditta **RATTALINO SCAVI s.r.l.**, Via San Domenico Savio n° 40 – 10023 Chieri (TO) la quale ha presentato in data 20/02/2020 **una offerta con un ribasso percentuale pari al 28,09 %** sull'importo lavori posto a base di gara ammontante ad € 102.987,05, oltre ad € 2.000,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di rideterminare come segue il quadro economico dell'opera , dando atto che rimane invariata la spesa complessiva di € **207.800,00**:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RELATIVI A :

AREA ATTREZZATA A GIARDINO - VIA CARIGNANO

**QUADRO ECONOMICO DEL COSTO DELLE OPERE DA APPALTARE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

A) OPERE IN APPALTO:

Importo complessivo dei lavori a CORPO € 104.987,54

:

A.1) Lavori a corpo soggetti a ribasso € 102.987,05

A.2) A dedurre ribasso del 28,09% su A.1) -€ 28.929,06

A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,49

TOTALE IMPORTO LAVORI € 76.058,48

**B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) IVA (10%) su A € 7.605,85

B2) Funzioni tecniche (come da tabella "A" allegata, comprensivi di oneri riflessi e quota fondo) € 2.910,81

B3) SPESE TECNICHE :

B 3.1) Supporto tecnico per redazione studio di fattibilità e progetto definitivo/esecutivo (Det. n. 615/2019 studio INAR) € 3.172,00

B 3.2) Progetto definitivo/esecutivo impianto illuminazione pubblica (Det. n. 1057/2019 Studio ETA Progetti) € 768,60

B 3.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Det. n.1058/2019 ECOLAV Service) € 2.135,00

B4) Tassa AVCP € 30,00

B5) Lavori in economia : piastra polivalente € 38.808,00 (€ 35.280,00 + IVA 10% :Recinzione, pavimentazione e tracciatura, attrezzature), videosorveglianza € 7.150,00 (€ 6.500,00 + IVA 10%); attrezzature ludiche, pavimentazione antitrauma e interventi di completamento e arrotondamenti. € 115.119,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 131.741,52 € 131.741,52

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 207.800,00

3) di dare atto che la spesa complessiva di €207.800,00 trova imputazione come segue:

- € 3.172,00 all'impegno di spesa n. 675/19;
- € 2.903,60 all'impegno di spesa n. 999/19;
- € 201.724,40 all'impegno di spesa n. 332/20.

4) di dare atto che:

- il codice **CUP** del progetto è il seguente: **F25C19000940004**;
- il codice **CIG** del progetto è il seguente: **8180356353**;
- la fattura e i D.D.T. dovranno essere intestati al Comune di Vinovo, P.za Marconi n° 1 – 10048 Vinovo (TO) P. I.V.A. 01504430016;

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5) di trasmettere la presente determinazione a tutte le ditte che hanno presentato offerta per la presente gara attraverso portale MEPA;

Si informa che il 31.03.2015 è entrato in vigore in questo Comune il Sistema di fatturazione elettronica prevista dall'art. 25 del D.L. 66/2014 e dal DM n. 55/2013. Si comunica pertanto che il codice univoco ufficio del servizio di fatturazione elettronica è il seguente: UF7YUG.

Si invita a consultare la procedura prevista dal DM. 55/2013 per l'invio delle fatture elettroniche nonché il sito web www.fatturapa.gov.it.

Si ricorda che dal 31.03.2015 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del DM n. 55/2013.

Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web <http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102>.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/ 2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Marannano Gianluca) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA
Tiziana Lantermino*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Classificazione	Numero Impegno	Importo
2020	U	3910	09 02 2 202 05.4 2020 10 9999	332.1/20	83.664,33

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA
Tiziana Lantermino*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa