
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

Comune di Vinovo
Piazza Marconi, 1

10048 Vinovo (TO)
Tel: (+39)011.9620411

Fax: (+39) 011.9620430
EMail: segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it

PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it
Codice fiscale: 01504430016

Partita Iva: 01504430016VIN_EDS_ES_EE04

MANDANTI - PROGETTISTI:

-"Studio Piessegi ingegneri ed architetti associati
 Ing. Pedrinola Fabio e Arch. Gay Maria";

-Ing. Giacosa Alberto;
-Ing. Pacini Francesco;

-"Studio Progetto Ambiente - Societa' di Ingegneria S.R.L.";
-Ing. Francesca Giorcelli

Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione 

palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti
sito in via Sestriere n. 70-72, Vinovo (TO);

CIG 83950652CC - CUP F28E18000210001

CAPOGRUPPO ATP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Via Marconi n.27,

15020 - Solonghello (AL)
tel/fax: 339 1261982

e-mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

DATA:

REVISIONE:

REVISIONE:

GIUGNO 2020 ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VINOVO

PROVINCIA DI TORINO
Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 104/2013 e del 

Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT n.47 in data 03-01-2018

BANDO TRIENNALE 2018-19-20
EDILIZIA SCOLASTICA



QUADRO ECONOMICO LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISANAMENTO 

CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PALESTRA ED ESECUTIVO PER 

L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO BUOZZI-MATTEOTTI DI VIA 

SESTRIERE 70-72 A VINOVO” 

 

   

A  LAVORI  

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso 2.683.495,86 € 

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 828.298,67 € 

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 90.403,60 € 

A TOTALE LAVORI 

                                                   

2.773.899,46 €  

   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B.1 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura   

B.2 Spese Tecniche   

B.2.1 

Rilievi, accertamenti e indagini(es.analisi geologiche, verifiche vulnerabilità 

sismica, rilievi, prove di laboratorio, specialistica, prove penetrometriche) 10.500,00 € 

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi    

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 138.437,19 € 

B.2.4 acquisizionE di aree o immobili   

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)   

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti  

 

  

B.2.7 

spese tecniche per incarichi esterni (progettazione, coordinamento sicurezza, 

direzione lavori, ecc) 123.000,00 € 

B.2.8 incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 28.500,00 € 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio   

B.2.10 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 

(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)    

B.2.11 Fondo per accordo bonario   

  B2 - Totale spese tecniche 300.437,19 € 

B.3 spese per consulenza o supporto  12.500,00 € 

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA   

B.5 spese per pubblicità   

B.6 IVA sui lavori   277.389,40 € 

B.7 IVA E CASSA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5 34.768,95 € 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP   

B.9 Spese per rilascio visti e pareri   

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)    

B.11 Spese organizzative e gestionali   

   B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 625.095,54 € 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 
                             

3.398.995,00 €  
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